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§1
Geltende Bestimmungen

Fur die Abwicklung des Vertrages/Auftrages Uber diese Allgemeinen Vertragsbestimmungen
hinaus gelten insbesondere folgende einschlagige Bestimmungen:
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2.1

2.2
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2.4

Die Honorarordnung fur Architekten und Ingenieure (HOAI) in der bei Vertragsschluss

geltenden Fassung.

Bei Baumalnahmen (insbesondere ab Leistungsphase 6):

a) Die gesetzlichen Bestimmungen des Offentlichen Vergabewesens in der jeweils
geltenden Fassung wie der vierte Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschran-
kungen (GWB) sowie die Verordnung uber die Vergabe o6ffentlicher Auftrage (VgV).

b) Die Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen (VOB), die Verdingungs-
ordnung fir Leistungen, ausgenommen Bauleistungen (VOL) sowie statt der VOL die
Verfahrensordnung fir die Vergabe o6ffentlicher Liefer- und Dienstleistungsauftrage
unterhalb der EU-Schwellenwerte (UVgO), sobald diese fir anwendbar erklart worden
ist.

c) Die Richtlinien tGber die Vergabe von Auftragen der Stadt Hamm in der jeweils gelten-
den Fassung.*

d) Die Dienstanweisung uber Planung, Vergabeverfahren, Ausfuhrung und Abrechnung
von BaumaRnahmen im VOB-Bereich der Stadt Hamm (DA-VOB) in der jeweils gel-
tenden Fassung."

e) Die Zusatzlichen Vertragsbedingungen der Stadt Hamm (ZVB/VOB) in der jeweils
geltenden Fassung.*

Die einschlagigen gesetzlichen, behoérdlichen und technischen Vorschriften nach ihrem

neuesten Stand sowie etwaige Zuschussrichtlinien.

Die fur Architekten- und Ingenieurvertrage geltenden Bestimmungen des Bulrgerlichen

Gesetzbuches (BGB).

§2

Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers
Der Auftragnehmer darf die ihm Ubertragenen Leistungen ohne vorherige schriftliche
Zustimmung der Stadt nicht weiter vergeben. Er hat die ihm Ubertragenen Leistungen
grundséatzlich persdnlich mit seinem Buro und nur durch erfahrene Fachkrafte zu
erbringen.
Der Auftragnehmer darf als Sachwalter der Stadt keine Unternehmer- oder
Lieferanteninteressen vertreten.
Die vom Auftragnehmer anzufertigenden Unterlagen missen den ortlichen Verhalt-
nissen Rechnung tragen. Die Belange des Umweltschutzes sind zu berticksichtigen.
Seine Leistungen mussen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspre-
chen und sind nach dem Grundsatz gréf3tmoéglicher Wirtschaftlichkeit zu erbringen. Bei
BaumaRnahmen gilt letzteres auch im Hinblick auf die spateren Unterhaltungs- und
Betriebskosten; Abweichungen von den Pléanen, eventuellen Kostenberechnungen
bzw. Kostenanschlagen und ausgeschriebenen Leistungen sind nur nach schriftlicher
Zustimmung durch die Stadt statthaft. In Genehmigungs- bzw. Bewilligungsbescheiden
genannte Auflagen sind zu beachten.
Vom Auftragnehmer zu beschaffende Unterlagen sind von ihm auf ihre Aktualitat zu
Uberprifen und ggf. - in Abstimmung mit der Stadt - im erforderlichen Umfang zu aktu-
alisieren.
Der Auftragnehmer hat seinen vertraglichen Leistungen die schriftlichen Anordnungen
und Anregungen der Stadt zugrunde zu legen und etwaige Bedenken hiergegen der
Stadt unverziglich schriftlich mitzuteilen. Er hat sich rechtzeitig zu vergewissern, ob
seiner Planung 6ffentlich-rechtliche Hindernisse und Bedenken entgegenstehen.

! Sofern die Vorschriften nicht bekannt sind, kdnnen sie vom Bauverwaltungsamt auf Anforderung als PDF-Datei
zur Verfigung gestellt werden.
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Etwaige Forderungen von Dritten, insbesondere von Trégern 6ffentlicher Belange, hat
er unverziglich der Stadt schriftlich mitzuteilen.

Notwendige Uberarbeitungen der Unterlagen bei unverandertem Programm z.B. durch
etwaige in Genehmigungs- bzw. Bewilligungsbescheiden genannte Auflagen berechti-
gen den Auftragnehmer nicht zu zusatzlichen Honorarforderungen.

Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten zeichnerischen Unterlagen als "Plan-
verfasser”, die Ubrigen Unterlagen als "Verfasser" zu unterzeichnen. Er Gbernimmt
damit die Verantwortung fur deren Inhalt.

Uber Besprechungen hat der Auftragnehmer ein ausfiihrliches Protokoll zu fertigen.
Spéatestens eine Woche nach der Besprechung ist der Stadt das Protokoll zwecks Ab-
stimmung vorzulegen. Begriindete Anderungswiinsche der Stadt sind vom Auftrag-
nehmer einzuarbeiten. Die endgultige Fassung ist der Stadt unverziglich zur Verfu-
gung zu stellen.

Der Auftragnehmer ist zur Wahrung der Rechte und Interessen der Stadt im Rahmen
der ihm Ubertragenen Aufgaben berechtigt und verpflichtet. Dies gilt fir den bauleiten-
den Architekten bzw. Ingenieur insbesondere auch bei Ausiibung des Hausrechts auf
der Baustelle.

Die Stadt bindende Erklarungen, insbesondere solche mit finanziellen Verpflichtungen,
darf der Auftragnehmer ohne schriftliche Zustimmung der Stadt nicht abgeben. Dies
gilt auch fiir den Abschluss, die Anderung und Ergéanzung von Vertragen sowie fir die
Vereinbarung neuer Preise. Nur ausnahmsweise darf der bauleitende Architekt bzw.
Ingenieur bis zur Hohe von 2.500,00 € im Einzelfall Verpflichtungen eingehen, wenn
dies fUr den Fortschritt der Bauausfilhrung unabwendbar und sofort erforderlich ist.
Hiervon hat er die Stadt unverztglich schriftlich zu unterrichten.

Der Auftragnehmer hat den von den Beschlussorganen genehmigten Kostenrahmen
einzuhalten. Er hat eine eigene Kostenuberwachung durchzufihren und sie mit der
Stadt abzustimmen. Werden bei der laufenden Kostenkontrolle Kosteniberschreitun-
gen erkennbar, so hat er sie der Stadt unter Angabe der Griinde unverziglich schrift-
lich mitzuteilen und ggf. Einsparungsmdglichkeiten vorzuschlagen. Dabei ist der Auf-
tragnehmer aus Griinden der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verpflichtet zu priifen,
ob unter Ausschopfung der technisch-wirtschaftlichen Losungsmaoglichkeiten eine
wesentliche Kostensenkung ohne Verminderung des Standards herbeigefiihrt werden
kann. Ist eine Kostensenkung nicht zu erreichen, wird die Stadt im Rahmen ihrer
finanziellen Mdoglichkeiten und unter Beachtung der festgelegten Wertgrenzen den
zustandigen parlamentarischen Gremien die Kosteniberschreitung zwecks Zustim-
mung vorlegen. Nicht genehmigte Uberschreitungen des Kostenrahmens werden bei
der Honorarabrechnung nicht beriicksichtigt. Das Recht der Stadt, einen weiterge-
henden Schaden geltend zu machen, bleibt unberihrt. Gro3ere Einsparungen sind der
Stadt zur Kenntnis zu geben.

Wird erkennbar, dass die vereinbarten Termine bei der Verfolgung der bisherigen
Planung oder nach dem Ergebnis der Ausschreibung einer Leistung nicht eingehalten
werden konnen, hat der Auftragnehmer die Stadt unverziglich unter Darlegung der
aus seiner Sicht moglichen Handlungsvarianten und deren Auswirkungen auf Kosten,
Qualitat, Termine und Wirtschaftlichkeit des Objektes zu unterrichten.

Die Leistungen des Auftragnehmers miussen nach Qualitat und Quantitat der Hohe des
vereinbarten Honorars entsprechen. Sie sind unter Beachtung der allgemein aner-
kannten Regeln der Technik genau und fundiert auszuarbeiten. Minderleistungen
fuhren zu Honorarabzigen.

Ist der Auftragnehmer in der Leistungsphase 8 mit der sachlichen und rechnerischen
Prifung beauftragt, so ist er verpflichtet, jede Zahlungsverpflichtung des Auftraggebers
im Rahmen des Bauvorhabens auf ihren Grund und ihre H6he zu prufen. Die Richtig-
keit ist schriftlich zu bescheinigen (fachtechnische und rechnerische Feststellung).
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die fachtechnische Richtigkeit durch Unterzeich-
nung des Vermerks "fachtechnisch festgestellt" zu bescheinigen. Mit der Unterzeich-
nung Ubernimmt der Auftragnehmer insbesondere die Verantwortung und Gewahr fir
die Richtigkeit und Ubereinstimmung zwischen Rechnung bzw. AufmaR und dem tat-
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sachlichen Lieferungs- und Leistungsumfang unter Beriicksichtigung der vereinbarten
Konditionen.

Der Auftragnehmer hat die rechnerische Richtigkeit durch Unterzeichnung des
Vermerks "rechnerisch richtig" zu bescheinigen. Mit der Unterzeichnung tdbernimmt
der Auftragnehmer insbesondere die Verantwortung dafir, dass der auszuzahlende
Betrag sowie alle auf Berechnungen beruhenden Angaben richtig sind.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle gepriften Originalbelege (Rechnungen,
Aufmalie, Mengenberechnungen/Massenermittiungen, Lieferscheine, Stundenzettel,
Plane und Zeichnungen) mit den Vermerken der fachtechnischen und rechnerischen
Richtigkeit zu versehen.

Nach Prufung und Bescheinigung der fachtechnischen und rechnerischen
Richtigkeit sind die Rechnungen unter Beifigung der sie im Einzelnen
belegenden Unterlagen der Stadt umgehend auszuh&ndigen. Dabei ist im
Regelfall sicherzustellen, dass bei Abschlagsrechnungen ein Bearbeitungs-
zeitraum von 7 Tagen zwischen Eingang der Rechnung beim Auftragnehmer und
Weitergabe an die Stadt nicht tGberschritten wird.

Bei Schlussrechnungen ist zu gewahrleisten, dass die Prifung und Feststellung
der Rechnung sowie ihre Weiterleitung an die Stadt umgehend erfolgt, um
alsbald die Schlusszahlung sicherzustellen.

2.11 Der Auftragnehmer darf nur diejenigen Leistungen erbringen, die durch den Vertrag
oder eventuelle schriftliche Nachtrage zum Vertrag in Auftrag gegeben sind. Fir Leis-
tungen, die nicht durch den Vertrag oder schriftiche Nachtrage gedeckt sind (z.B.
mindlich angeforderte Leistungen), hat er keinen Anspruch auf ein Honorar.

Falls der Auftragnehmer absieht, dass aufgrund

a) der bei der Bearbeitung des Vorhabens gewonnenen Erkenntnisse oder

b) von Forderungen der Stadt, Behtérden oder sonstiger Dritter

zusatzliche, Uber den Vertrag hinausgehende Leistungen (insbesondere hinsichtlich
der Funktionalitat des geplanten Objekts) erforderlich werden, sind diese der Stadt
unverziglich anzukindigen, als Nachtrag anzubieten und nicht vor Auftragserteilung
auszufthren.

Falls der Auftragnehmer nicht innerhalb einer von der Stadt gesetzten angemessenen
Frist, die vier Wochen nicht Uberschreiten soll, das Nachtragsangebot vorlegt, so ist fur
jeden Fall der Zuwiderhandlung eine Vertragsstrafe in Hoéhe 5% des It. Vertrag
vereinbarten Honorars verwirkt.

2.12 Erhalt der Auftragnehmer bei BaumafRnahmen von beauftragten Firmen Birgschaftsur-
kunden, hat er diese unverziglich an die Stadt - unter Angabe des voraussichtlichen
Rickgabetermins - weiterzuleiten.

2.13 Der Auftragnehmer hat der Stadt und ihren Prifungsbehdrden tber seine Leistungen
unverziglich und ohne besonderes Honorar uneingeschrankt Auskunft zu erteilen.
Diese Verpflichtung besteht solange, bis das Prifverfahren fir die MaRnahme von der
letzten Prufungsinstanz fur abgeschlossen erklart wird.

2.14 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Stillschweigen tber alle im Zusammenhang mit der
Abwicklung des Bauvorhabens erlangten Kenntnisse zu wahren. Der Auftragnehmer
ist des Weiteren verpflichtet, erteilte Informationen und Unterlagen weder zweckwidrig
zu verwenden, noch Dritten zuganglich zu machen.

2.15 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Stadt bei der Verhiitung und Bekampfung von
Korruption zu unterstitzen.

§3
Zusammenarbeit zwischen Auftragnehmer, Stadt und fachlich Beteiligten
3.1 Auftrage an fachlich Beteiligte erteilt ausschlieRlich die Stadt. Die Leistungen der ande-
ren fachlich Beteiligten werden von der Stadt unmittelbar vergutet.
3.2 Die Stadt unterrichtet den Auftragnehmer rechtzeitig Uber die Leistungen, die andere
fachlich Beteiligte zu erbringen haben und Uber die vereinbarten Termine/Fristen.
3.3 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den anderen fachlich Beteiligten im erforderlichen
Maf3e Auskunft zu erteilen, Einblick in seine Unterlagen zu gewahren, seine Planung in
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Zusammenarbeit mit ihnen aufzustellen und die erforderlichen Angaben und Unterlagen
so rechtzeitig zur Verflgung zu stellen, dass diese ihre Leistungen ordnungsgemar
erbringen kdénnen. Dabei kann der bauleitende Architekt/Ingenieur in dem erforderlichen
Umfang eventuell eingeschaltete andere fachlich Beteiligte unmittelbar in Anspruch
nehmen. Der bauleitende Architekt/Ingenieur hat die von den anderen fachlich Betei-
ligten erbrachten Leistungen in seine Ausarbeitungen einzuarbeiten.

3.4 Der Auftragnehmer stimmt die Reihenfolge der einzelnen Arbeitsschritte mit der Stadt
und den anderen fachlich Beteiligten vor Beginn der Arbeiten ab. Entsprechendes gilt fur
jede von ihm zu erbringende Leistung vor ihrer endgtltigen Ausarbeitung.

3.5 Wenn wahrend der Ausfiihrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten (z.B. wegen
der Wirtschaftlichkeit der Planung) zwischen dem Auftragnehmer und den anderen fach-
lich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverziiglich der Stadt schriftlich
Ldsungsvorschlage zu unterbreiten und die Entscheidung der Stadt herbeizufihren.

3.6 Der Auftragnehmer hat die Stadt unverzuglich Gber Umstande zu unterrichten, aus
denen sich Schadenersatzanspriiche gegen mit der Bauausfihrung beauftragte Unter-
nehmen ergeben kdnnen. Die Geltendmachung derartiger Anspriiche obliegt der Stadt.

8§84
Arbeitsgemeinschaften

4.1 Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, Gbernimmt das mit der Vertretung
beauftragte, im Vertrag genannte Mitglied die Federfihrung. Es vertritt alle Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft der Stadt gegentber. Beschrankungen seiner Vertretungsbefugnis,
die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegeniiber der Stadt
unwirksam.

4.2 Fur die Erfullung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsge-
meinschaft auch nach deren Auflésung gesamtschuldnerisch.

4.3 Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fir die Stadt ausschlief3lich an den im Ver-
trag genannten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Wei-
sung geleistet. Dies gilt auch nach Auflésung der Arbeitsgemeinschatft.

§5
Termine und Fristen

Der Auftragnehmer hat mit den nach dem Vertrag von ihm zu erbringenden Leistungen
unverzuglich zu beginnen, sofern der Vertrag keinen besonderen Termin dafir festlegt. Bei
Baumaflnahmen sind zudem die geforderten Leistungen zeitlich konform mit dem Planungs-
bzw. Baufortschritt in standiger Abstimmung mit der Stadt zu erbringen. Der Auftragnehmer
hat seine Leistungen in jeder Leistungsphase zligig und ohne Unterbrechung zu erbringen
und im Rahmen seiner Planung, Uberwachung und Koordinierung des Vorhabens auch auf
eine entsprechend ziigige und unterbrechungsfreie Leistungserbringung bzw. Mitwirkung der
Ubrigen am Bauvorhaben Beteiligten — einschlielich der Stadt — hinzuwirken. Die
Federfuhrung bei der Erstellung und Fortschreibung der Terminplanung liegt beim
Auftragnehmer. Dieser hat dafir zu sorgen, dass die von ihm einvernehmlich mit der Stadt
und in Abstimmung mit den anderen fachlich Beteiligten festgelegten Termine, insbesondere
die in den Bauvertrdgen festgelegten Zwischen- und/oder Fertigstellungstermine, von den
Bauunternehmern eingehalten werden. Drohende oder eingetretene Abweichungen von der
Terminplanung sind der Stadt friihzeitig unter Darlegung der Grinde schriftlich mitzuteilen.
Der Auftragnehmer ist dabei verpflichtet, der Stadt wirtschaftlich sinnvolle Vorschlage zur
Abwehr ggf. entstehender Terminverzégerungen zu unterbreiten.

§6
Zahlungen
6.1 Auf Anforderung des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen bis zu 100 v.H. des
fur die nachgewiesenen Leistungen zustehenden Honorars unter Einhaltung einer
Zahlungsfrist von 30 Kalendertagen nach Rechnungseingang gewahrt, sofern eine
pruffahige Rechnung eingereicht wurde.
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Bei Planungsleistungen wird die Schlusszahlung - Teilschlusszahlung - 30 Kalendertage
nach Abnahme und Vorlage einer pruffahigen Schlussrechnung - Teilschlussrechnung -
fallig. Wird auch die Ausfiihrung des Bauvorhabens in Auftrag gegeben, muss dariber
hinaus das Bauwerk abgenommen und abgerechnet sein.

Wird nach Annahme der Schlusszahlung - Teilschlusszahlung - festgestellt, dass das
Honorar abweichend vom Vertrag oder aufgrund unzutreffender anrechenbarer Kosten
der Kostenberechnung ermittelt wurde, so ist die Abrechnung zu berichtigen.

Stadt und Auftragnehmer sind verpflichtet, die dem anderen Teil danach jeweils
zustehenden Betrage zu erstatten. Sie kbnnen sich nicht auf einen etwaigen Wegfall der
Bereicherung (8 818 Abs. 3 BGB) berufen.

87
Herausgabeanspruch der Stadt

Die vom Auftragnehmer zur Erfullung dieses Vertrages gefertigten und beschafften
sowie die ihm Uberlassenen Unterlagen (sowohl Papierfassungen, als auch in
Dateiform) sind der Stadt auf Anforderung spéatestens nach Erflllung des Vertrages
geordnet auszuhandigen und werden deren Eigentum. Dies gilt entsprechend im Falle
einer vorzeitigen Beendigung dieses Vertrages sowie im Falle einer unterbleibenden
Weiterbeauftragung mit weiteren vereinbarten Beauftragungsstufen.

Hierzu gehdren einwandfreie Unterlagen von samtlichen der Ausfiihrung tatséchlich
entsprechenden Zeichnungen und Berechnungen ebenso wie digitalisierte Unterlagen.
Letztere hat der Auftragnehmer sowohl im Format *dwg als auch im Format *dxf und *ifc
zur Verflgung zu stellen. Eine besondere Vergitung erfolgt daftr nicht.
Zurtickbehaltungsrechte des Auftragnehmers gegeniber diesem Herausgabeanspruch
sind ausgeschlossen, es sei denn sie grinden sich auf dem Grunde und der H6he nach
unstreitige oder rechtskraftig festgestellte Anspriiche aus diesem Vertrag.

§8

Abnahme
Die Stadt hat die Leistungen des Auftragnehmers nach vollstandiger und im
Wesentlichen mangelfreier Erfillung aller beauftragten Leistungen abzunehmen.
Der Auftragnehmer kann in jedem Fall nach Abnahme der letzten Leistung der von ihm
zu Uberwachenden bauausfihrenden Unternehmer eine Teilabnahme aller von ihm bis
dahin erbrachten Leistungen verlangen. In allen Ubrigen Fallen sind Teilabnahmen
ausgeschlossen.
Abnahmen nach den Ziffern 8.1 und 8.2 werden schriftlich (§ 13.1) erklart und dabei
ausdricklich als solche bezeichnet. Erklarungen der Stadt, die nicht ausdriicklich als
,<Abnahme® bezeichnet sind, genugen der Abnahmeverpflichtung der Stadt nicht und
fihren im Zweifel auch nicht die Rechtsfolgen einer Abnahme herbei.
Die Leistungen des Auftragnehmers gelten nur dann gemal § 650q Abs. 1 i.V.m. § 640
Abs. 2 Satz 1 BGB als abgenommen (fiktive Abnahme), wenn der Auftragnehmer der
Stadt die hierzu notwendige angemessene Frist zur Abnahme schriftlich (8 13.1) gesetzt
hat. Die Parteien vereinbaren ferner fur die Angemessenheit der Frist eine Mindestlange
von 15 Arbeitstagen, wobei Arbeitstage im Sinne dieser Vorschrift alle Tage mit
Ausnahme von Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen am Sitz der Stadt
sind.
Will der Auftragnehmer gemalR 8§ 650q Abs. 1 i.V.m. 8§ 650g Abs. 1 BGB nach einer
Abnahmeverweigerung durch die Stadt deren Mitwirkung an einer gemeinsamen
Zustandsfeststellung verlangen, so hat er der Stadt dies schriftlich (§ 13.1) mitzuteilen.
Soweit Leistungen des Auftragnehmers, fur welche dieser eine Zustandsfeststellung
verlangt, nicht in einem hergestellten Bauwerk oder einer hergestellten Auf3enanlage
manifestiert sind, hat der Auftragnehmer in der schriftlichen Mitteilung gemaR Satz 1
genau zu bezeichnen, auf welche Plane oder sonstigen Unterlagen sich die
Zustandsfeststellung beziehen soll; dabei ist sowohl der jeweils aktuelle Stand dieser
Unterlagen anzugeben als auch darauf hinzuweisen, ob und ggf. wann der Stadt diese
Unterlagen zur Verfigung gestellt wurden. Der Stadt ist eine angemessene Frist zur
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Prifung dieser Unterlagen zuzubilligen. Zu einer einseitigen Festlegung eines Termins
fur die Zustandsfeststellung ist der Auftragnehmer — auch bei angemessener
Fristsetzung — nur berechtigt, wenn er die Stadt zuvor schriftlich (8§ 13.1) zu einer
gemeinsamen Vereinbarung eines solchen Termins aufgefordert hat und eine
entsprechende Vereinbarung nicht innerhalb von flnf Arbeitstagen zustande kommit.

§9

Haftung und Verjahrung
Mangelhaftungs- und Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers sowie die Verjahrung
richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes ver-
einbart ist.
Leistungen des Auftragnehmers, die schon wahrend der Ausfuhrung als mangelhaft
oder vertragswidrig erkannt werden, hat der Auftragnehmer unverziglich durch
mangelfreie zu ersetzen. Kommt der Auftragnehmer der Pflicht zur Beseitigung des
Mangels nicht nach, kann die Stadt ihm eine angemessene Frist zur Beseitigung des
Mangels setzen und nach dem Ablauf der Frist den Vertrag auRerordentlich kiindigen.
Die in Ziffer 9.1 und 9.2 genannten M&ngelanspriiche und Mangelrechte verjahren in
funf Jahren.

§10

Urheberrecht
Dem Auftragnehmer verbleibt das Urheberrecht an seinen Zeichnungen,
Berechnungen und sonstigen Unterlagen sowie an dem auf dieser Grundlage
hergestellten Bauwerk (im Folgenden zusammenfassend als ,Architektenwerk®
bezeichnet). Der Auftragnehmer erteilt der Stadt dauerhaft, unwiderruflich und
ausschlieBBlich die Befugnis zur Auslbung des Urheberrechts (im Folgenden als
»2Auslbungsbefugnis” bezeichnet) an dem vorbezeichneten Architektenwerk.
Die EinrAumung der Ausiibungsbefugnis ist mit dem an den Auftragnehmer gezahlten
Honorar abgegolten, und zwar auch bei unterbleibender Beauftragung mit weiteren
Beauftragungsstufen. Die Stadt ist befugt, das Architektenwerk sowohl bei spateren
Um- und Erweiterungsbauten zu nutzen als auch Anderungen an dem Architektenwerk
ohne Zustimmung und/oder Mitwirkung des Auftragnehmers vorzunehmen oder durch
Dritte vornehmen zu lassen. Dasselbe qilt fir die Vollendung des Bauwerks im Falle
der vorzeitigen Beendigung dieses Vertrages bzw. im Falle der Nichtvergabe
samtlicher Leistungen und/ oder der Beauftragung weiterer Leistungen nur betreffend
eines Leistungsteils. Vor einer wesentlichen Anderung eines nach dem Urheberrecht
geschitzten Werks wird die Stadt den Auftragnehmer - soweit zumutbar - anhéren.
Vorschlage des Auftragnehmers sollen berlcksichtigt werden, soweit ihnen nicht nach
Auffassung der Stadt rechtlich, wirtschaftlich, funktionell oder konstruktiv Bedenken
entgegenstehen.
Der Auftragnehmer hat die Einrdumung der vorstehenden urheberrechtlichen
Ausubungsbefugnis auch dann uneingeschrankt sicherzustellen, wenn das
Architektenwerk ganz oder teilweise von einem angestellten oder freien Mitarbeiter des
Auftragnehmers oder einem Nachunternehmer erstellt wird.

10.4 Vertffentlichungen darf die Stadt nur unter Namensangabe des Auftragnehmers

10.5
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vornehmen. Der Auftragnehmer bedarf zu Veroffentlichungen der vorherigen
schriftlichen Zustimmung der Stadt. Diese kann ihre Zustimmung nur aus wichtigem
Grund verweigern.

Die vorstehenden Absétze gelten auch, wenn das Vertragsverhaltnis vorzeitig endet. In
diesem Fall ist die Stadt berechtigt, die Planung durch Dritte fertig stellen zu lassen.

§11
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers
Der Auftragnehmer hat zur Sicherung etwaiger Ersatzanspriche eine Haftpflichtver-
sicherung nachzuweisen und vorzuhalten, deren Deckungssummen mindestens
1.500.000,00€ fur Personenschaden und 250.000,00€ fur Sach- und
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Vermobgensschaden betragen. Falls die Stadt es aus sachlichen Grinden fir
erforderlich halt, kann sie davon abweichende Deckungssummen festsetzen. Der
Auftragnehmer hat zu gewahrleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem
Vertrag Versicherungsschutz in Hohe der im Vertrag genannten Deckungssummen
besteht.

Bei Arbeitsgemeinschaften muss sich der Versicherungsschutz in voller Hohe auf jedes
Mitglied erstrecken.

Der Auftragnehmer hat der Stadt spatestens 3 Wochen nach Auftragserteilung die
Versicherungsbestatigung vorzulegen und erneut das weitere Bestehen der Versi-
cherung nach Ablauf eines jeden Versicherungsjahres nachzuweisen.

Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes mit den von der
Stadt geforderten Deckungssummen keinen Anspruch auf Zahlung eines Honorars.
Die Stadt kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des vereinbarten
Versicherungsschutzes abhangig machen.

Der Auftragnehmer ist der Stadt zur unverziglichen schriftichen Anzeige (8 13.1)
verpflichtet, wenn und soweit Versicherungsschutz in der vereinbarten Hohe nicht mehr
besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverziglich durch Abschluss eines neuen
Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten HOhe fir die gesamte
Vertragszeit nachzuholen, zu gewahrleisten und nachzuweisen. Sofern der
Auftragnehmer den vereinbarten Versicherungsschutz oder dessen Aufrechterhaltung
trotz angemessener Nachfristsetzung nicht nachweist, ist die Stadt zur Kindigung des
Vertrages aus wichtigem Grund berechtigt.

§12

Kindigung
Fur die Kindigung dieses Vertrages gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit
nachfolgend nichts anderes geregelt ist. Die Kundigung bedarf der gesetzlichen
Schriftform (8 126 BGB).
Der Auftragnehmer kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kindigen. Ein
wichtiger Grund liegt insbesondere auch dann vor, wenn die MaRnahme nicht
durchgefihrt oder nicht weitergefiihrt oder wenn die erforderlichen Finanzmittel
fehlen.
Wird aus einem Grund gekindigt, den die Stadt zu vertreten hat, oder kiindigt die
Stadt, ohne dass ein vom Auftragnehmer zu vertretender Grund vorliegt, steht dem
Auftragnehmer das vertraglich vereinbarte Honorar fir die bis zur Kiundigung
erbrachten Leistungen zu. Fir den Ubrigen Teil des Honorars muss er sich dasjenige
anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages erspart oder durch
anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben bdswillig
unterlasst; es gilt § 650q Abs. 1i.V.m. § 648 Satz 3 BGB.
Wird aus einem Grund gekindigt, den der Auftragnehmer zu vertreten hat, oder
kindigt der Auftragnehmer aus einem wichtigen Grund, ohne dass die Stadt diesen
zu vertreten hat, steht dem Auftragnehmer nur ein Anspruch auf Vergiitung der bis
dahin erbrachten und fur die Stadt uneingeschrankt verwertbaren oder bereits
verwerteten Leistungen zu.
In jedem Fall der Kindigung oder sonstigen Vertragsbeendigung ist die Stadt
berechtigt, das gesamte Bauvorhaben aufgrund der bisherigen Plane des
Auftragnehmers durchzufiihren und zu diesem Zweck die Herausgabe samtlicher bis
dahin erbrachter Plane und Unterlagen vom Auftragnehmer zu verlangen. Der
Auftragnehmer ist nicht berechtigt, ein Zurtickbehaltungsrecht gegeniiber dem
Herausgabeverlangen der Stadt geltend zu machen, es sei denn es griindet sich auf
dem Grunde und der HOhe nach unstreitige oder rechtskraftig festgestellte
Anspriche aus diesem Vertrag.
Will eine Partei nach einer Kiindigung des Vertrages aus wichtigem Grund eine
gemeinsame Feststellung des Leistungsstandes gemalRl § 650q Abs. 1 i.V.m. § 648a
Abs. 4 BGB verlangen, so hat sie dies der jeweils anderen Partei schriftlich (8 13.1)
mitzuteilen. Der Auftragnehmer hat der Stadt in diesem Fall eine Aufstellung des
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aktuellen Standes der von ihm gefertigten Plane und sonstigen Unterlagen zu
Ubermitteln. Hat die Stadt die gemeinsame Feststellung des Leistungsstandes verlangt,
kann sie dem Auftragnehmer fur die Ubermittlung der Aufstellung eine angemessene
Frist setzen. Der Auftragnehmer kann von der Stadt innerhalb einer angemessenen
Frist eine Erklarung dazu verlangen, ob eine Ubermittelte Aufstellung geméanR Satz 2
den Leistungsstand des Auftragnehmers zutreffend wiedergibt. Soweit sich die
Leistungen des Auftragnehmers bereits in einem ganz oder teilweise hergestellten
Bauwerk manifestiert haben, kann jede Partei zusatzlich dessen gemeinsame
Inaugenscheinnahme zur Leistungsstandsfeststellung verlangen.

8§13

Schlussbestimmungen
Samtliche Anderungen, Erganzungen, Einschrankungen oder Erweiterungen dieses
Vertrages bedirfen zu ihrer Rechtswirksamkeit einer ausdriicklichen schriftlichen
Vereinbarung zwischen den Parteien. Die Schriftform gilt auch fiur alle die Ausfuhrung
des Vertrages betreffenden wesentlichen Mitteilungen, soweit in diesem Vertragstext
nicht ausdrucklich eine andere Form vorgesehen ist. Zur Wahrung der Schriftform im
Sinne dieses Vertrages genugt neben der gesetzlichen Schriftform (§ 126 BGB) auch
die elektronische Form gemalR § 126a BGB sowie auRerdem auch die Ubermittlung
eines rechtsverbindlich unterzeichneten Schriftstiicks durch Telefax oder als E-Mail-
Anhang. Sonstige Formen elektronischer Kommunikation (insbesondere einfache E-
Mails) geniigen dagegen nicht zur Wahrung der Schriftform.
Erflllungsort fir die Leistungen des Auftragnehmers ist der Ort des Bauvorhabens,
soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, und im Ubrigen der Sitz der Stadt.
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein oder werden, oder
sollte der Vertrag eine Licke enthalten, berihrt dies die Giltigkeit des gesamten
Vertrages oder die Wirksamkeit der Gbrigen Bestimmungen nicht. Die unwirksame oder
lickenhafte Regelung ist durch eine gultige Bestimmung zu ersetzen, die dem
wirtschaftlichen Ziel der Vertragsparteien am nachsten kommt und dem entspricht, was
nach dem Sinn und Zweck des Vertrages vernunftigerweise vereinbart worden ware,
wenn die Licke oder unwirksame Bestimmung von vorneherein zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses erkannt worden ware.
Entstehen Uber die Anwendung einzelner Bestimmungen des Vertrages Streitigkeiten,
sind die Vertragspartner entschlossen, diese giitlich beizulegen. Fir alle Streitigkeiten,
die nicht gutlich beigelegt werden kdénnen, kann - soweit nichts anderes vereinbart
wird - der ordentliche Rechtsweg beschritten werden. Soweit die Voraussetzungen des
§ 38 ZPO vorliegen, ist der Gerichtsstand bei Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Ort
des Bauvorhabens.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.



